
 

 

Kopers keuzelijst d.d. 26-03-2026 

PARK HEUVELLAAN  
12 Grondgebonden woningen en 12 appartementen te Hilversum                            

 

Dit document is van toepassing op de grondgebonden woningen.                                                  

Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe woning! 

Vanaf nu ga je een spannende tijd tegemoet waarin je veel verschillende keuzes moet maken 

en allerlei zaken moet afstemmen. Op deze manier kunnen we de woning aanpassen aan 

jouw persoonlijke woonwensen en samen jouw droomhuis realiseren. Gelukkig sta je daar 

niet alleen voor. We doorlopen samen het gehele koperstraject, begeleiden je persoonlijk en 

zorgen ervoor dat alle procedures op tijd en correct worden gevolgd. 

In deze omschrijving geven wij een toelichting op hoe het proces vanaf het ondertekenen 

van de Koop- en Aanneemovereenkomst t/m de oplevering van uw woning eruit zal zien. Wij 

vinden het belangrijk dat we tijdens dit proces zo goed mogelijk invulling geven aan uw 

wensen voor uw woning.  

 

Het koperskeuzetraject 

Het koperskeuzetraject bestaat uit meerder stappen waarin je jouw toekomstige woning 

kunt aanpassen. De mogelijke opties zijn opgenomen in een optielijst welke onderdeel is 

van de verkoopdocumentatie. De opties hebben betrekking op het casco van de woning en 

de verdere afbouw. Hiervoor gelden verschillende data tot wanneer het mogelijk is uw keuze 

te maken en via het klantportaal te accorderen. Na akkoord wordt uw optie tijdens de 

uitvoering gerealiseerd. 

We hanteren een werkwijze van grof naar fijn: we starten met de ruwbouwopties; dit zijn de 

opties die invloed hebben op het prefab houten casco. Dit houdt in de indelingsopties en 

extra elektra wensen. We werken vervolgens toe naar de afwerking van je woning. 

 

• Stap 1: ruwbouwopties die je eventueel aanvullend wilt financieren bij je 

hypotheekaanvraag. 

• Stap 2: de afwerkingsopties van je woning 

 

Stap 1 – Ruwbouwopties 

In deze stap kies je opties die gevolgen hebben voor het prefab casco zoals indelingsopties 

en de posities van de wandcontactdozen en schakelaars. De indelingsopties kunnen ook 

invloed hebben op je hypotheek. Het is belangrijk om goed na te denken over hoe je de 

woning wilt gaan bewonen. We ondersteunen je hier graag bij tijdens een individueel 

kopersgesprek. De keuzes die je maakt werken we verder uit en rekenen de meer- en 

minderwerkprijzen ervan uit. 

BENG en ruwbouwopties 

Vanwege de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) waaraan je woning moet voldoen, 

is het mogelijk dat niet alle opties haalbaar zijn. We herberekenen de BENG-score op basis 



 

 

van jouw wensen om te controleren of alles nog voldoet. Soms zijn extra zonnepanelen 

nodig. We stemmen de gevolgen hiervan uiteraard met je af. 

 

Stap 2 – Afbouwopties/ Inrichting 

 

In deze stap richt je je woning verder in en werk je deze af. Het is belangrijk dat je in deze 

stap bedenkt op welke manier je de woning wilt gaan inrichten. Wij ondersteunen je daar 

graag bij en lichten dit uiteraard toe tijdens een individueel kopersgesprek. Denk aan het 

aanpassen van de binnendeuren, trappen, de inrichting van de badkamer en toilet met 

sanitair en tegelwerk. Je kunt via de showrooms en online tools de styling afstemmen op 

jouw smaak.  

 

Kopersportaal: MijnGiesbersWoning 

Via het online portaal MijnGiesbersWoning vind je alle actuele informatie over jouw woning, 

zoals verkoopdocumenten, de koperskeuzelijst en optietekeningen. Je geeft hier ook je 

keuzes door en je kan communiceren met je kopersbegeleider.  

Na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst ontvang je per mail je 

inloggegevens. Let op: deze mail kan in je spambox terechtkomen. Je kopersbegeleider helpt 

je graag bij vragen over het gebruik van het portaal.  

 

Sluitingsdata 

Voor de keuzes gelden sluitingsdata, deze worden bepaald op basis van het uitwerken van 

de woning inclusief de gekozen opties ter voorbereiding van de prefabricage en prognose 

start bouw. Onderstaande data zijn een uiterste datum waarop de betre>ende opties 

moeten zijn gekozen en geaccordeerd.  

 

Ruwbouw (indelingsopties):        

Parkvilla’s  BNR. 1-8   Sluitingsdatum d.d. 12-06-2026   

Heuvellaanvilla’s BNR. 9 t/m 12   Sluitingsdatum d.d. 17-07-2026 

 

Inbouw (installatie en elektra opties):        

Parkvilla’s  BNR. 1-8   Sluitingsdatum d.d. 31-07-2026   

Heuvellaanvilla’s BNR. 9 t/m 12   Sluitingsdatum d.d. 16-10-2026 

 

Showrooms sanitair/ tegelwerk/ keuken:     

Parkvilla’s  BNR. 1-8  Sluitingsdatum d.d. 31-07-2026  

Heuvellaanvilla’s BNR. 9 t/m 12  Sluitingsdatum d.d. 16-10-2026  

 

Afbouw (trappen en binnendeuren) :     

Parkvilla’s  BNR.1-8   Sluitingsdatum d.d. 30-10-2026   

Heuvellaanvilla’s BNR.9 t/m 12   Sluitingsdatum d.d. 29-01-2027 

 

Houd er rekening mee dat er na de sluitingsdatum géén keuzes meer mogelijk zijn. Als je de 

woning niet wilt aanpassen en geen meer- en minderwerk wilt laten uitvoeren, kan dit 

aangeven worden in MijnGiesbersWoning. Ontvangen we geen keuzes, dan gaan we ervan 

uit dat er geen gebruik gemaakt wordt van de opties. We adviseren om de tijd te nemen voor 

het maken van de keuzes. Bezoek de showrooms ruim voor de sluitingsdatum. Als je een 



 

 

positie moet aangeven voor een optie, geef dit dan aan op de plattegrond (te vinden in de 

map “plattegronden” in je dossier). Upload deze als pdf of jpg in de map “kopersbestanden”.  

 

Bevestiging en ondertekening               

 

Per fase vragen we je om je keuzes te bevestigen in MijnGiesbersWoning. Na iedere 

sluitingsdatum controleert de kopersbegeleider jouw keuzes en stelt de definitieve 

documenten op.  Deze ontvang je digitaal via Signhost om te ondertekenen.  

    

Persoonlijke begeleiding  

Alle bouw gerelateerde zaken bespreek je met jouw kopersbegeleider. De 

showroomadviseurs werken nauw samen met Giesbers en Barentsz, zodat jij niet hoeft te 

schakelen tussen verschillende partijen. Dat maakt het proces overzichtelijk en prettig.

   

Het persoonlijke gesprek 

Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst word je uitgenodigd voor een 

persoonlijk gesprek bij:  

Barentsz Ontdekkingshuizen  

Mussenstraat 15  

1223 RB Hilversum 

 

Tijdens dit gesprek bespreken we: 

• Algemene informatie 

• Jouw gekochte woning 

• De keuzemogelijkheden en optietekeningen 

• Het verloop van het traject 

 

Bereid je goed voor door de verkoopdocumenten te bestuderen en je vragen of keuzes 

alvast te noteren. 

 

Veel succes en plezier de komende tijd! 

 

Team Park Heuvellaan  

 



00 ALGEMEEN

00 Algemeen

000A Tekeningen .

01 RUWBOUW

10 Indeling

001H Verkleinen hal met groter toilet (BNR 09 t/m 12) € 2.175,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Het betreft de begane grond.

Deze wijziging omvat:
- Het aanpassen van de indeling van de hal, gang en toiletruimte.
- Verkleinen van de hal en vergroten van de gang.
- Wijziging van afmetingen van de toiletruimte.
- Wijziging van wand- en deurposities.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering en vloerverwarming

De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van het toilet wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Intermat.

001P Verkleinen hal met groter toilet (BNR 01 t/m 08) € 2.175,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Het betreft de begane grond.

Deze wijziging omvat:
- Het aanpassen van de indeling van de hal, gang en toiletruimte.
- Verkleinen van de hal en vergroten van de gang.
- Wijziging van afmetingen van de toiletruimte.
- Wijziging van wand- en deurposities.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering en vloerverwarming

De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van het toilet wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Intermat.

002H Kamer ensuite (BNR 09 t/m 12) € 6.710,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Het betreft de begane grond.

Deze wijziging omvat:
- Het opdelen van de woonkamer in twee separate ruimtes: een kamer ensuite
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(0.4-1) en een woon-/verblijfsruimte (0.4-2).
- Realiseren van een glazen binnenwand met schuifdeuren tussen de twee
verblijfsruimtes.
- Aanpassen van vloerverwarming, extra groep.

002P Kamer ensuite (BNR 01 t/m 08) € 6.710,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Het betreft de begane grond.

Deze wijziging omvat:
- Het opdelen van de woonkamer in twee separate ruimtes: een kamer ensuite
(0.4-1) en een woon-/verblijfsruimte (0.4-2).
- Realiseren van een glazen binnenwand met schuifdeuren tussen de twee
verblijfsruimtes.
- Aanpassen van vloerverwarming, extra groep.

003H Ensuite badkamer op eerste verdieping (BNR 09 t/m 12) € 11.980,00 / ST
Realiseren van een ensuite badkamer in plaats van kasten kamer volgens
optietekening.
Het betreft de eerste verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een extra badkamer ter plaatse van de voormalige
kastenkamer(1.4)                                             
- Het realiseren van een (draai)deur naar de badkamer
- Realiseren van sanitaire voorzieningen ten behoeve van de extra badkamer.
- Aanpassen van wanden, leidingwerk waaronder elektra, waterleidingen,
riolering, ventilatie en vloerverwarming.

De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Intermat.
NB Standaard boiler blijft gehandhaafd, maximaal twee badkamers per woning.

003P Ensuite badkamer op eerste verdieping (BNR 01 t/m 08) € 11.980,00 / ST
Realiseren van een ensuite badkamer in plaats van kasten kamer volgens
optietekening.
Het betreft de eerste verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een extra badkamer ter plaatse van de voormalige
kastenkamer(1.4)
   - Het realiseren van een (draai)deur naar de badkamer
- Realiseren van sanitaire voorzieningen ten behoeve van de extra badkamer.
- Aanpassen van wanden, leidingwerk waaronder elektra, waterleidingen,
riolering, ventilatie en vloerverwarming.

De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Intermat.
NB Standaard boiler blijft gehandhaafd, maximaal twee badkamers per woning.

004H Extra kamer op eerste verdieping (BNR 09 t/m 12) € 4.565,00 / ST
Realiseren van een extra kamer met eigen ingang volgens optietekening.
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Betreft de eerste verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een extra kamer ter plaatse van de voormalige kastenkamer
(1.4).
- Het vervallen van de kastenkamer.
- Aanpassing van de indeling van de overloop.
- Wijziging van wand- en deurposities.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie en vloerverwarming.

004P Extra kamer op eerste verdieping (BNR 01 t/m 08) € 4.565,00 / ST
Realiseren van een extra kamer met eigen ingang volgens optietekening.
Betreft de eerste verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een extra kamer ter plaatse van de voormalige kastenkamer
(1.4).
- Het vervallen van de kastenkamer.
- Aanpassing van de indeling van de overloop.
- Wijziging van wand- en deurposities.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie en vloerverwarming.

005H Extra badkamer op eerste verdieping (BNR 09 t/m 12) € 13.350,00 / ST
Realiseren van een badkamer met eigen ingang volgens optietekening.
Betreft de eerste verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een extra badkamer ter plaatse van de voormalige
kastenkamer (1.4).
- Het vervallen van de kastenkamer.
- Aanpassing van de indeling van de overloop.
- Wijziging van wand- en deurposities.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie en vloerverwarming.

NB De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Intermat.
NB Standaard boiler blijft gehandhaafd, maximaal twee badkamers per woning.

005P Extra badkamer op eerste verdieping (BNR 01 t/m 08) € 13.360,00 / ST
Realiseren van een badkamer met eigen ingang volgens optietekening.
Betreft de eerste verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een extra badkamer ter plaatse van de voormalige
kastenkamer (1.4).
- Het vervallen van de kastenkamer.
- Aanpassing van de indeling van de overloop.
- Wijziging van wand- en deurposities.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie en vloerverwarming.
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NB De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Intermat.
NB Standaard boiler blijft gehandhaafd, maximaal twee badkamers per woning.

006H Indelingswijziging eerste verdieping (BNR 09 t/m 12) € 250,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Het betreft de eerste verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het samenvoegen van de slaapkamer (1.5) en de werkkamer (1.6) tot één grotere
slaapkamer.
- Het vervallen van de werkkamer.
- Wijziging van wand- en deurposities.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra en
vloerverwarming.

006P Indelingswijziging eerste verdieping (BNR 01 t/m 08) € 250,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Het betreft de eerste verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het samenvoegen van de slaapkamer (1.5) en slaapkamer (1.4) tot één grotere
slaapkamer.
- Het vervallen van de werkkamer.
- Wijziging van wand- en deurposities.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra en
vloerverwarming.

007H Badkamer uitvoeren als berging (BNR 09 t/m 12) € 275,00 / ST
Realiseren van een berging in plaats van badkamer volgens optietekening. Het
betreft de eerste verdieping.

NB Optie alleen uit te voeren i.c.m. optie 003P/H, 005P/H, 008H, 010H of 012P

Deze wijziging omvat:
- De badkamer (1.1) vervangen voor een berging
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra en
vloerverwarming.

NB De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Intermat.

007P Badkamer uitvoeren als berging (BNR 01 t/m 08) € 275,00 / ST
Realiseren van een berging in plaats van badkamer volgens optietekening. Het
betreft de eerste verdieping.

NB Optie alleen uit te voeren i.c.m. optie 003P/H, 005P/H, 008H, 010H of 012P

Deze wijziging omvat:
- De badkamer (1.1) vervangen voor een berging
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra en
vloerverwarming.
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NB De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Intermat.

008H Extra badkamer op tweede verdieping (BNR 09 t/m 12) € 5.540,00 / ST
Realiseren van een badkamer in plaats van de berging.
Het betreft de tweede verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een badkamer ter plaatse van de voormalige berging (2.2).
- Het vervallen van de berging.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, en ventilatie.
- excl. dakraam

NB Alleen uit te voeren in combinatie met optie 202 of 203, apart kiezen

NB De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Intermat.

NB Standaard boiler blijft gehandhaafd, maximaal twee badkamers per woning.

009H Indelingswijziging op tweede verdieping (BNR 09 t/m 12) € 745,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Het betreft de tweede verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het vervallen van de slaapkamers (2.3 en 2.4) en de berging (2.2).
- Het realiseren van één grote, vrij verblijfsruimte.
- Wijziging van de indeling van de overloop.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering en vloerverwarming.

010H Extra badkamer op tweede verdieping (BNR 09 t/m 12) € 12.005,00 / ST
Realiseren van een badkamer en verwijderen van de berging.
Het betreft de tweede verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het vervallen van de kamers (2.3 en 2.4) en de berging (2.2).
- Het realiseren van één gecombineerde slaap-/studeerkamer.
- Het realiseren van een badkamer op de tweede verdieping.             
- Het realiseren van een (loop)deur naar de badkamer
- Wijziging van de indeling van de overloop.
- Wijziging van wand- en deurposities.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra,
waterleidingen, riolering, ventilatie en vloerverwarming.
- Verplaatsen WM en WD naar bijkeuken

NB De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat
opgenomenin de offerte van Intermat.
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NB Standaard boiler blijft gehandhaafd, maximaal twee badkamers per woning.

011P Dichtzetten berging (BNR 01 t/m 08) € 3.755,00 / ST
Realiseren van een aangepaste indeling volgens optietekening.
Het betreft de tweede verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Wijziging van de indeling van de berging (2.2) en de overloop (2.0).
- Aanbrengen van wand- en deurposities.
- Aanpassen van wanden, binnendeurkozijnen, leidingwerk waaronder elektra en
vloerverwarming.

012P Extra badkamer ensuite (BNR 01 t/m 08) € 15.695,00 / ST
Realiseren van een badkamer volgens optietekening.
Het betreft de tweede verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het wijzigen van de functie van de werkkamer (2.1) naar een slaapkamer.
- Het realiseren van een badkamer (2.3) op de tweede verdieping.
- Aanbrengen wand met schuifdeur.
- Aanpassen van wanden, leidingwerk waaronder elektra, waterleidingen,
riolering, ventilatie en vloerverwarming.

NB De verrekenpost voor sanitair en tegelwerk van de badkamers wordt door deze
wijziging niet verhoogd of aangepast. Eventuele meer- of minderwerkopties op
sanitair en tegelwerk en/of wijzigen van de indeling worden separaat opgenomen
in de offerte van Intermat.

NB Standaard boiler blijft gehandhaafd, maximaal twee badkamers per woning.

013P Aanbrengen dakterras (BNR 01 t/m 08) € 15.820,00 / ST
Realiseren van een dakterras volgens optietekening.
Het betreft de tweede verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een dakterras ter plaatse van het platte dak.
- Het aanbrengen van een stalen strippenhek balustrade.
- Het vervangen van het kiepraaam voor een draaikiepraam.
- Het realiseren van een losse trede ten behoeve van opstap deur.
- Wijziging van constructieve en bouwkundige voorzieningen ten behoeve van het
dakterras.

101H Aanbrengen dakraam (BNR 09 t/m 16) € 6.740,00 / ST
Realiseren van een extra dakraam  in de berging / badkamer.
Het betreft de tweede verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een dakraam ter plaatse van het schuine dak.
- Dakraam FTP X P20 780X1600 APMX handbediend
- Wijziging van constructieve en bouwkundige voorzieningen.

102 Aanbrengen groen dak fietsenluifel (BNR 01 t/m 12) € 1.265,00 / ST
Realiseren van een groen dak.
Het betreft de fietsenberingen.
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Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een groen dak ter plekke van de fietsenberging.

103 Aanbrengen groen dak berging (BNR 01 t/m 12) € 1.265,00 / ST
Realiseren van een groen dak.
Het betreft de bergingen.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een groen dak ter plekke van de berging.

104 Aanbrengen groen dak plat dak op tweede verdieping (BNR 01 t/m 08) € 3.905,00 / ST
Realiseren van een groen dak.
Het betreft het platte dak grenzend aan de tweede verdieping.

Deze wijziging omvat:
- Het realiseren van een groen dak ter plekke van het platte dak (BNR 01 t/m 08)

02 INBOUW

07 Zonnepanelen

105 Uitbreiding van zonnepanelen Op aanvraag
Het uitbreiden van zonnepanelen is mogelijk op aanvraag

14 Installaties

201 Buitenkraan (vorstvrij) € 1.420,00 / ST
Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan en afsluitbaar in de meterkast.

202 Voorziening tbv wasmachine en droger aansluiting in berging € 1.050,00 / ST
Het leveren en monteren van leiding incl. riool.
Exclusief verplaatsen van het benodigde elektra.

203 Voorzieningen tbv wasmachine en droger aansluiting op eerste verdieping € 1.050,00 / ST
Het leveren en monteren van leiding incl. riool.
Exclusief verplaatsen van het benodigde elektra.

204 Voorziening tbv uitstortgootsteen met koud- en warmwater in berging € 1.470,00 / ST
Het leveren en monteren van afgedopte koud- en warmwaterleiding incl. riool
t.b.v. een uitstortgootsteen / gootsteen NA oplevering.
POSITIE: Berging in de woning

205 Verplaatsen WA € 410,00 / ST
Het verplaatsen van de wasmachine aansluiting (koudwater en afvoer) binnen
dezelfde ruimte
Exclusief verplaatsen van het benodigde elektra.

206 Waterontharder € 4.590,00 / ST
Het leveren, monteren en in bedrijfstellen van een waterontharder incl.
benodigd leidingwerk
Type n.t.b. i.v.m. beschikbaarheid
POSITIE: Te bepalen door installateur

208 Verplaatsen spoelbak in kookeiland € 255,00 / ST

209 Vervallen warmwaterleiding i.v.m. quooker Kostenneutraal
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210 Extra vaatwasser aansluiting € 550,00 / ST
Realiseren van een koudwaterleiding incl. vaatwasserkraan.
Het monteren van een T-stuk in de afvoer van de gootsteen behoeve van een 2e
vaatwasser nabij spoelbak of nabij betaande vaatwasser aansluiting
NB Exclusief benodigde elektra

211 Vaatwasser aansluiting losgekoppeld uitvoeren van spoelbak € 505,00 / ST
Realiseren / verplaatsen van een koudwaterleiding incl. vaatwasserkraan met
sifon en afvoer ten behoeve van een vaatwasser op andere positie dan de
gootsteen.
Maximaal 3 meter vanaf de gootsteen.

212 Extra afgedopte koudwaterleiding € 465,00 / ST
Realiseren van een extra afgedopte koudwaterleiding, inclusief
hoekstopkraan
• Ten behoeve van koelkast of koffiezetapparaat
Maximaal 3 meter vanaf de gootsteen.
       

213 Gedeeltelijk niet uitvoeren vloerverwarming € 255,00 / ST
• Ten behoeve van een aangepaste keukenindeling
• Ten behoeve van een vloerpot t.b.v. taatsdeur(en) / schuifdeur
• Ten behoeve van een aangepaste badkamer / toilet indeling bij keuze derden
NB Positie altijd ter beoordeling door de kopersbegeleider.

15 Installaties

300 Algemene informatie Basis
In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd, zoals is aangegeven
op de verkooptekeningen. De installatie wordt aangelegd conform de geldende
normen en voorschriften en voldoet aan normblad NEN 1010. De meterkast wordt
standaard uitgevoerd met een hoofdaansluiting van 3x25A. De meterkast wordt
standaard uitgevoerd met 8 groepen (verdeelinrichting voorzien van
hoofdschakelaar, 7 stuks installatieautomaten, 230V/16A, 1 stuks fornuisgroep
2x230V/16A, 2 stuks aardlekschakelaars 400V/40A, 1 stuks aardlekautomaat
230V/16A/30mA (WP), 1 stuks aardlekautomaat 400V/16A/30mA (WP), 1 stuks
aardlekautomaat 400V/16A/300mA (PV).

Alle koperswensen dient u gemaatvoerd aan te geven op tekening.
Extra elektra wordt uitgevoerd zoals in de gehele woning, tenzij anders vermeld.
Verplaatsingen en/of extra plafondlichtpunten onder voorbehoud in verband met
vloerbalken.

301 Extra dubbele wandcontactdoos € 490,00 / ST
Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op bestaande eindgroep.
Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.
    

302 Extra enkele wandcontactdoos € 365,00 / ST
Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande eindgroep.
Betreft een aansluiting in de wand in de woning
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303 Wandcontactdoos dubbel uitvoeren i.p.v. enkel € 255,00 / ST
Het wijzigen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos.
Dit is niet mogelijk voor een wandcontactdoos op aparte groep.
    

304 Extra enkele wandcontactdoos, op aparte groep € 580,00 / ST
Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een extra aangebrachte groep;
vermogen tussen 1,2 en 3,68kW. Standaard is de meterkast geschikt voor 12
groepen. Indien u meer groepen wenst is, de optie uitbreiding meterkast op
aanvraag.
Betreft een aansluiting in de wand en in de woning.
     

305 Extra enkel aansluitpunt UTP CAT6 € 530,00 / ST
Het realiseren van een bedrade (pre-flex) leiding UTP kabel / CAT 6.
In de meterkast een RJ45-stekkertje (excl. afmontage in meterkast); niet
aangesloten, maar opgerold afgeleverd.

306 Extra 2de lichtschakelaar (wissel) € 450,00 / ST
Het aanbrengen van een extra lichtschakelaar voor het schakelen van een reeds
aanwezig lichtpunt, ook wel wisselschakeling genoemd.
     

307 Extra 3e (kruis) lichtschakelaar € 450,00 / ST
Het aanbrengen van een extra 2e en 3e lichtschakelaar voor het schakelen van een
reeds aanwezig lichtpunt, ook wel kruisschakeling genoemd.
In basis moet er dan een schakelaar aanwezig zijn.
     

308 Dimmer i.p.v. (enkele) schakelaar, t.b.v. LED verlichting € 550,00 / ST
Het wijzigen van een reeds aanwezige enkele lichtschakelaar naar een
draaidrukdimmer (B&J, 6523ur-103) geschikt voor LED verlichting (tussen 2 en
100Watt/VA). Geschikt voor dimbare Retrofit-led-lampen (LEDi).
     

309 Bewegingssensor i.p.v. (enkele) schakelaar € 505,00 / ST
Het wijzigen van een reeds aanwezige enkele lichtschakelaar naar een
bewegingssensor voor het schakelen van de verlichting. Deze bewegingssensor
heeft een opbouwdikte van ca. 3 cm en heeft een uitschakelvertraging van ca. 80
seconden.
POSITIE: Nader te bepalen door installateur

310 Extra plafondlichtpunt, gelijkgeschakeld € 505,00 / ST
Het aanbrengen van een plafondlichtpunt in de woning; gelijk geschakeld met een
ander plafondlichtpunt in dezelfde ruimte.
Het is niet mogelijk om een plafondlichtpunt te realiseren in de (schuine)
houten kapconstructie.
   

311 Extra plafondlichtpunt, incl. schakelaar € 665,00 / ST
Het aanbrengen van een plafondlichtpunt in de woning inclusief schakelaar.
Het is niet mogelijk om een plafondlichtpunt te realiseren in de (schuine)
houten kapconstructie.
     

312 Extra wandlichtpunt, gelijkgeschakeld € 590,00 / ST
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Het aanbrengen van een wandlichtpunt in de woning, gelijk geschakeld met een
optioneel wandlichtpunt in de zelfde ruimte (zie optie 239). Maximaal 4 punten
op 1 schakelaar. Het is niet mogelijk om een wandlichtpunt te realiseren in de
schuine houten kapconstructie.
Hoogte wandlichtpunt op 2300+, indien een andere hoogte is gewenst dan dit
vermelden bij kopersopmerkingen.
     

313 Extra wandlichtpunt, incl. schakelaar € 740,00 / ST
Het aanbrengen van een wandlichtpunt in de woning inclusief schakelaar.
Het is niet mogelijk om een wandlichtpunt te realiseren in de schuine houten
kapconstructie.
Hoogte wandlichtpunt op 2300+, indien een andere hoogte is gewenst dan dit
vermelden bij kopersopmerkingen.
    

314 Wijzigen schakelmateriaal Op aanvraag
Op verzoek kan het standaard schakelmateriaal worden gewijzigd naar een ander
type of merk.
Graag het gewenste type schakelmateriaal doorgeven d.m.v. merk, kleur,
uitvoering.
NB alleen mogelijk voor de gehele woning.

315 Aanpassen meterkast met aardlekschakelaar € 1.055,00 / ST
De standaard groepenkast is geschikt voor 10 groepen en 1 groep tbv. Elektrisch
koken. Zie technische omschrijving.
Indien je voor deze optie kiest dan wordt er een extra ledige groepenkast met 1
fase aardlekschakelaar in de meterkast aangebracht t.b.v. het geschikt maken
van de groepenkast naar 16 groepen. Deze optie kan tevens door ons in de
afbouwfase aan jouw woonwensen worden toegevoegd, indient de standaard
groepenkast niet voldoende ruimte biedt om de door jou gekozen extra
keukenapparatuur cq. extra groepen op aan te sluiten.
De keuze is op aanvraag, en ter goedkeuring van de installateur.
    

316 Verzwaren meterkastaansluiting naar 3x35Amp nav. de gekozen opties n.t.b.
Deze optie kan alleen door de kopersbegeleider worden toegevoegd aan de
keuzelijst voor jouw woning, indien blijkt dat deze optie noodzakelijk is
vanwege de door je gekozen opties. De kopersbegeleider behoudt zich het recht
voor deze optie in een later stadium toe te voegen, als blijkt dat deze optie
noodzakelijk is vanwege de gekozen opties.

Standaard wordt de meterkast uitgevoerd met een aansluitwaarde van 3x25Amp.
Indien er extra opties op aparte groepen gewenst zijn (zoals oven, quooker,
etc.), dan kan het noodzakelijk zijn dat de aansluitwaarde in de meterkast
verzwaard dient te worden naar 3x35Amp.

Let op, dat dan ook de vastrecht kosten van je energieleverancier aanzienlijk
hoger zijn!

De installateur bepaalt naar aanleiding van de optielijst voor je woning, of
deze verzwaring doorgevoerd dient te worden. Indien de aansluitwaarde van de
meterkast verzwaard dient te worden, brengen we je hiervan op de hoogte.
De meerprijs voor deze optie is op aanvraag bij de kopersbegeleider.
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317 Wijzigen van perilex wcd 2 fase naar perilex wcd 3 fasen € 885,00 / ST
Wijzigen van een een 2 fase perilex wandcontactdoos naar een 3 fasen
perilex wandcontactdoos, incl. aanpassen meterkast.
• Op een aparte groep voor een fornuis tot 10500 Watt
NB Indien u het standaard aantal groepen in de meterkast overschreidt, dient
u eenmalig de uitbreidingskosten van een extra aardlekschakelaar te betalen

318 Dubbele spatwaterdichte WCD (opbouw) € 660,00 / ST
Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos Busch-Jaeger
Ocean IP44 (verticaal) aan de buitengevel; hoogte ca. 350mm vanaf afgewerkte
vloer, uitvoering opbouw; aangesloten op reeds aanwezige elektra groep. Deze
wandcontactdoos mag niet onder een optionele buitenkraan worden geplaatst.
     

319 Dubbele spatwaterdichte WCD geschakeld (opbouw) € 700,00 / ST
Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos Busch-Jaeger
Ocean IP44 (verticaal) aan de buitengevel, onder het buitenlichtpunt; hoogte
ca. 350mm vanaf afgewerkte vloer, uitvoering opbouw; aangesloten op reeds
aanwezige elektra groep; geschakeld van binnenuit door middel van een
schakelaar (naast schakelaar buitenlichtpunt).
Deze wandcontactdoos mag niet onder een optionele buitenkraan worden geplaatst.
      

320 Extra aansluiting buitenlichtpunt, gelijkgeschakeld € 660,00 / ST
Het aanbrengen van een extra aansluiting buitenlichtpunt, positie in overleg.
Op dezelfde hoogte als het reeds aanwezige buitenlichtpunt;
gelijk geschakeld met bestaand buitenwandlichtpunt. Exclusief armatuur.
    

321 Extra aansluiting buitenlichtpunt op continustroom € 660,00 / ST
Het aanbrengen van een extra aansluiting buitenlichtpunt, positie in overleg.
Uitgevoerd op continustroom. Exclusief armatuur.
Deze aansluiting is geschikt voor bijvoorbeeld een armatuur inclusief
bewegingssensor. Let op, het elektrapunt is dan niet schakelbaar.
    

322 Extra aansluiting buitenlichtpunt, incl. schakelaar € 910,00 / ST
Het aanbrengen van een extra aansluiting buitenlichtpunt, positie in overleg.
Op dezelfde hoogte als het reeds aanwezige buitenlichtpunt; geschakeld van
binnenuit, positie schakelaar in overleg. Exclusief armatuur.
     

323 Voorziening laadpaal elektrische auto Op aanvraag
Het realiseren van een laadpaalvoorziening in de bestaande loze leiding
(voorzijde woning)
Uitvoering: 5x2,5mm² kabel inclusief aanpassing meterkast met aardlekautomaat
400V 16A 0,03A Kabel en zal afgewerkt worden op lasdoos ter hoogte van maaiveld.
NB Vanwege het hier en daar overvolle stroomnet, is het raadzaam om op voorhand
uit te zoeken of het aansluiten van een laadpaal mogelijk is en of de door ons
aangeboden aansluiting volstaat.
Wij kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
Prijs op aanvraag bij kopersbegeleiding in verband met positie voorziening
laadpaal.

20 Afwerking overig
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401 Keuken via projectleverancier Intermat Showroom
Standaard is er geen stelpost  opgenomen in de VON-prijs van de woning, conform
koop-/aannemingsovereenkomst.
In de showroom kan een keuken worden gekozen naar eigen wens en smaak. Hiervoor
wordt er een keukenofferte opgesteld. Het totale offertebedrag wordt
rechtstreeks door de keukenleverancier aan je gefactureerd.
Showroom:
Intermat Mijdrecht
Constructieweg 6,
3641 SB Mijdrecht
tel. 0297-233533
• Alle elektrapunten, riolering, warm- en koudwaterleidingen worden in de basis
uitgevoerd conform de aangeleverde installatietekening.
• Het verplaatsen van de keukeninstallaties dienen conform bovenstaande opties
te worden verrekend.
• Extra benodigd elektrawerk, leidingwerk, aanpassen zone vloerverwarming e.d.
worden ook verrekend.

NB De ventilatiepunten worden gerealiseerd op de standaard positie en zijn niet
verplaatsbaar.
NB Levering / plaatsing keuken NA oplevering. Het afroepen / in bestelling
nemen van de keuken dien je zelf te regelen met onze projectpartner.
NB De facturering van de keuken zal rechtstreeks tussen jouw en onze
projectpartner geschieden.

404 Aanpassen leidingwerk keuken volgens tekening derden € 550,00 / ST
Alle elektrapunten, riolering, warm- en koudwaterleidingen worden uitgevoerd
volgens aangeleverde installatietekening van uw eigen keukenleverancier. Je
bent zelf verantwoordelijk voor juiste gegevens verstrekking. Alle communicatie
verloopt via jouw en niet via jouw
keukenleverancier.
• Aangeleverde installatietekening nemen wij in behandeling als deze compleet
is. Een voorbeeld kunt u opvragen bij de kopersbegeleiding
• De kosten voor eventuele extra leidingwerk of verplaatsingen m.b.t.
loodgieter, CV en elektra werkzaamheden worden aan u geoffreerd /  in rekening
gebracht door Giesbers
• I.v.m. de coördinatie en engineering wordt een standaard bedrag in rekening
gebracht

NB De ventilatiepunten worden gerealiseerd op de standaard positie.
NB Levering / plaatsing keuken NA oplevering. Het afroepen / in bestelling
nemen van de keuken dient u zelf te regelen met uw eigen keukenleverancier

Na jouw goedkeuring, worden de datum van de keukentekening en het offertebedrag
voor het aanpassen van het leidingwerk door de kopersbegeleider in deze lijst
geplaatst.

25 Sanitair

500 Sanitair en tegelwerk conform basisopzet Intermat Standaard
Het sanitair, tegelwerk en de indeling blijft gehandhaafd, conform de
verkooptekeningen en de basisopzet van Intermat.
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501 Sanitair en tegelwerk conform offerte showroom Intermat Showroom
In de showroom kan de uitvoering van het sanitair, kranen, tegelwerk e.d.
gekozen worden. Hiervoor wordt een sanitair- en tegelwerkofferte opgesteld. Het
totale offertebedrag minus de verrekenpost wordt in deze lijst vermeld. Bij de
showroom kan tevens de uitvoering van de radiator besproken worden alsmede de
uitvoering van het elektra in de wand. Ook de bouwkundige voorzieningen in de
badkamer, zoals o.a. extra (betegelde) douchewand in de badkamer opgenomen.
Wijzigingen hierin worden opgenomen in de offertes van de showroom.

• Alle elektrapunten, riolering, warm- en koudwaterleidingen worden in de basis
uitgevoerd conform de aangeleverde installatietekening.
• Het verplaatsen van de sanitairinstallaties dienen conform bovenstaande
opties te worden verrekend.
• Extra benodigd elektrawerk, leidingwerk, aanpassen zone vloerverwarming e.d.
worden ook verrekend.

Showroom:
Intermat Mijdrecht
Constructieweg 6,
3641 SB Mijdrecht
tel. 0297-233533
Wij nodigen je graag uit om de showroom te bezoeken en de vele mogelijkheden
van sanitair en tegelwerk te ontdekken. Deskundige adviseurs staan klaar om je
te helpen bij het maken van de juiste keuzes en te vertalen naar een
definitieve invulling van het tegelwerk en sanitair. Wij adviseren om dit
gesprek tijdig te plannen.

03 AFBOUW

35 Trappen

601 Trap conform offerte showroom Showroom
In de showroom kan de uitvoering van de trap(pen) gewijzigd worden. Hiervoor
wordt er meerwerkofferte ten op de basis opgesteld. Het offertebedrag wordt in
deze lijst vermeld.
Showroom:

Wij nodigen je graag uit om de showroom te bezoeken en de vele mogelijkheden
van trappen te ontdekken. Deskundige adviseur staat klaar om je te helpen bij
het maken van de juiste keuzes en te vertalen naar een definitieve invulling.

50 Deurtool

701 Online showroom Showroom
Svedex deurplus
Via MijnGiesbersWoning kun je je wensen in pakketkeuze doorgeven in de online
deurentool.
Er zijn diverse pakketten opgesteld met daarin wijzigingen in binnendeuren en
het daarbij behorende beslag (kruk en schild, rozet). Het is ook mogelijk om
individuele opties te kiezen voor jouw binnendeuren. Dit kan in dezelfde
deurentool. Let wel, dit betekend automatisch dat de aangeboden deurpakketten
met pakketkorting komen te vervallen. Inloggegevens ontvang je via de
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kopersbegeleider. Het offerte bedrag wordt in deze optielijst vermeldt.

710 Wijzigen draairichting binnendeur € 130,00 / ST
Het wijzigen van de draairichting van de binnendeur;
Exclusief verplaatsen elektra zoals bijvoorbeeld de schakelaar, deze optie
dient separaat gekozen te worden.
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